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1. WSTEP- CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa przedmiotu zaméwienia nadana przez zamawiajacego
BUDOWA TEZNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

W RAMACH ZADANIA : BUDOWA OBIEKTU MALEJ ARCHITEKTURY
O CHARAKTERZE REKREACYJNYM W MIEJSCOWOSCI DZIERZAZNA

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych instalacji elektrycznych
Instalacje elektryczne tezni solankowej na terenie rekreacyjno sportowym.

1.2.1. Zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych.
Zakres warunkow technicznych wykonania i odbioru obejmuje wymagania dotyczace budowy i odbioru
instalacji elektrycznych.

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono wymagania ujete w normach panstwowych i branzowych (PN)
oraz miedzynarodowych, w $§wiadectwach o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Opracowanie to nie wyczerpuje wszystkich zagadnien szczegdétowych, wynikajacych ze specyfiki wymagan
danego producenta urzadzen. Dlatego tez, w przypadku wybrania elementéw (rozdzielni, kabli i przewodow
oraz aparatow zabezpieczajacych, opraw o$wietleniowych) konkretnego producenta, nalezy zawsze zadac
informacji o szczegoélnych (ekstremalnych) wtasno$ciach i wymaganiach dotyczacych tych wyrobow i
warunkach ich montazu. Jesli wymagania producentéw sg bardziej rygorystyczne niz podane w niniejszym
opracowaniu, nalezy stosowa¢ wymagania ostrzejsze.

Zakres robdt budowlanych:
* montaz nowych rozdzielni
* montaz aparatow elektrycznych w rozdzielniach
* montaz przewodow
* montaz instalacji o§wietlenia podstawowego awaryjnego i ewakuacyjnego
* montaz opraw o§wietleniowych zewngtrznych
* ukladanie i montaz kabli zasilajacych
* pomiary kontrolne obwodow elektrycznych i parametréw oswietlenia

1.2.2. Okreslenia podstawowe

Instalacja elektryczna — uklad potaczonych przewodow elektrycznych utozonych w tynku, na tynkowo lub
w rurach ostonowych zabezpieczonych aparatami o stosownych parametrach

Napiecie zasilajgce — napigcie z jakim zasilane sg poszczegolne obwody.

Przewody — przewody instalacji elektrycznych na napigcie do 750V.

Kable — kable instalacji elektrycznych na napiecie 1kV.

1.2.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Przed przystapieniem do prac nalezy opracowaé i uzgodni¢ z inwestorem harmonogram uwzgledniajacy
etapowanie robot w celu uniknigcia dezorganizacji pracy.

1.3. Informacje o terenie budowy

1.3.1. Przekazanie miejsca wykonywania robot

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robdot budowlanych protokolarnie przekaze
Wykonawcy miejsce wykonania robdt. Wykonawca nie bedzie wykorzystywat miejsca wykonywania robot
do innych celow niz prace wynikajace z umowy o wykonanie robot budowlanych.

1.3.2. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robdt wraz z bezposrednim
sasiedztwem oraz zgromadzonych na nim materiatdéw przed dostgpem osob trzecich w catym okresie trwania
prac — do momentu zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu rob6t nie podlega
odrgbnej zaptacie — jest czgscig wynagrodzenia Wykonawcy.
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1.3.3. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie szkody spowodowane przez jego dzialania w tym wyrzadzone
osobom trzecim.

1.3.4. Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia prac obowigzujgce przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac Wykonawca bedzie podejmowal niezbedne dziatania w celu zapewnienia ochrony
srodowiska na terenie miejsca wykonywania prac, oraz ograniczal w stopniu maksymalnym dziatania
ucigzliwe dla pracownikdéw oraz osob trzecich w szczegdlnosci wynikajace ze skazenia, hatasu.

1.3.5. Gospodarka odpadami

Wykonawca zobowigzany jest na biezagco pozbywac si¢ w sposob legalny wszelkich odpadow
wytworzonych w toku prac. Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb kontener na odpady i $mieci, ktory
bedzie regularnie opréznial na swdj koszt.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat
realizacji prac przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Materiaty nieodpowiadajace
ww. wymaganiom zostang przez Wykonawce usunicte z miejsca wykonywania prac. Jesli Zamawiajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione to
koszt tych materiatdéw zostanie przewarto§ciowany przez Zamawiajacego. Prace wykonane z zastosowaniem
niezaakceptowanych materialow, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjgciem i
niezaplaceniem.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje poniesie Zamawiajacy.

1.3.8. Zaplecze budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania dla swoich potrzeb zaplecza socjalnego zgodnie z
przepisami ochrony ppoz., PIP, Sanepid i BHP. W zakresie prac wykonawcy wchodzi utrzymanie czystosci w
obrebie samego zaplecza.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami wymienionymi
w dalszej czgéci powyzszej specyfikacji techniczne;.

1.5. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna — nazwy i kody

45311200-2- roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45310000-3 — roboty instalacyjne elektryczne
45317300-5- roboty w zakresie elektrycznych instalacji rozdzielczych
45311000-0 — roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 — roboty w zakresie okablowania elektrycznego

31682000-0 — wyroby elektryczne

31681300-6 — obwody elektryczne

31211100-9- tablice do aparatury elektryczne;j

31213100-3 — rozdzielnie elektryczne

31320000-5- kable energetyczne

31321210-7 — kable niskiego napigcia

31527200-8- o$wietlenie zewnetrzne

34928510-6 — uliczne stupy oswietleniowe
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych wykonanie prac zgodnie z wymogami sztuki budowlanej oraz spelnienie wymagan
podstawowych okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2004r Nr 92, poz. 881 oraz z
2009r. Nr 18, poz. 97 oraz 2010r. Nr 114, poz. 760)

UWAGA:

Wszelkie wskazanie w przedmiarach nazwy wyrobow nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych
parametréw technicznych i standardéw jakosciowych. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przy
wykonaniu prac innych — réwnowaznych materialow z zastrzezeniem, zZe nie odbiegaja one jako$cia i
standardem od wskazanych w przedmiarach.

Zamawiajacy dopusci do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktore posiadaja:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

lub

* certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentacji technicznych,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci a Polska Normg lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.

W przypadku wyrobow budowlanych, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane, kazda dostarczona partia
musi posiada¢ dokumenty, potwierdzajagce w sposob jednoznaczny spetnienie w/w wymagan.

Przed wybudowaniem jakichkolwiek materiatow wykonawca przedstawi zamawiajagcemu kopie
dokumentow, o ktorych mowa wyzej oraz probki do zatwierdzenia przez zamawiajacego. Zatwierdzenie
partii (czg¢$ci) materiatéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie kolejne partie materiatow
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwosci do robot i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie
miejsca wykonywania robét i uzgodnione z zamawiajacym lub poza miejscem wykonywania robot.
Wykonawca w przypadku uszkodzenia mienia oséb trzecich zobowigzany jest do naprawienia powstate;
szkody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji, wskazaniach zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy whasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Sprzet musi spelnia¢é wymagania wynikajace z norm dotyczacych ochrony
srodowiska i przepiséw dotyczacych jego uzytkowania potwierdzone dokumentami dopuszczajacymi go do
uzytkowania.

Wykonawca na zadanie dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie spetniajace w/w warunkOw nie zostang przez zamawiajacego
dopuszczone do wykonywania prac.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wykonawca zapewni by:

* aparaty zabezpieczajace, tablice, oprawy oraz inny osprzet byly zabezpieczone podczas przewozenia
przed uszkodzeniem mechanicznym oraz przed zamoknigciem

* nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw podczas roztadunku,

* niedopuszczalne jest ,,wleczenie” po podtozu po podtozu oraz podczas ich montazu,

* materialy transportowac zgodnie z przepisami BHP.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Podstawa wykonania robot
Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie nastepujacych dokumentac;ji:
* przedmiaré6w robot,
* niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych.
* Uzgodnienia z Inwestorem

5.2. Dokumentacja
Dokumentacja, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy zawiera¢ bedzie:
* przedmiary robot,
* Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbiory Robot Budowlanych.
* Dokumentacje projektowa

5.3. Zgodno$¢ Robét ze Specyfikacja Techniczna Wykonywania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB)
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

Wykonawca w przypadku wykrycia btedow lub opuszczen w dostarczonej Dokumentacji (Specyfikacja
Techniczna i przedmiary robdt), powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory zleci
odpowiedzialnej osobie wykonanie odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty musza
by¢ zgodne z ww. Dokumentacja.

Dane okreslone w niniejszej specyfikacji sa uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub jako$¢ robot nie
beda w pehi zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji musza by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a
wadliwe wykonane roboty poprawione. Zwigzane z tym koszty obcigzajag Wykonawcg.

5.4. Ogolne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z:
*  umowa,
* obowigzujacymi przepisami prawa,
* sztuka budowlang
* poleceniami Zamawiajacego
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” wyd. ARKADY,
Warszawa 1990.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie i niniejszej specyfikacji a takze w obowigzujacych normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow, do§wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
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5.4.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do budowy, wykonawca powinien przede wszystkim:

- wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow, miejsca budowy, wzglednie ustawienia prowizorycznych
pomieszczen socjalnych, magazynowych i biurowych,

- plac budowy powinien by¢ ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z ogoélnymi
wymaganiami wynikajagcymi z przepisow.

- plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niezwigzanych bezposrednio z realizacja procesu
budowlanego

5.4.2. Pomocnicze prace przy montazu instalacji elektrycznych
Pomocnicze prace przy demontazu starych oraz montazu nowych instalacji elektrycznych wykonywaé
zgodnie ze specyfikacjg dotyczaca czgsci elektryczne;.

5.5. Montaz
5.5.1. Montaz tablic, rozdzielnie
Rozdzielnia powinna by¢ zlokalizowana w miejscu wskazanym w dokumentacji budowlane;j
instalacji elektrycznych. Rozdzielnia TE wykonana bedzie jako wolnostojaca.

5.5.2. Oznaczenia obwodow
Obwody z rozdzielniach nalezy opisa¢ podajac numer obwodu oraz jego nazwe — opis nalezy
umiesci¢ na aparatach (nr obwodu) oraz na drzwiczkach (na ich wewngtrznej stronie) wraz ze schematem
Uktadane kabel elektroenergetyczne wzdhuz catej trasy powinny posiadaé trwate oznaczenie zawierajace
nazw¢ kabla nr obwodu lub informacje dotyczaca tzw relacji

5.5.3. Montaz opraw o$wietleniowych
Wskazane w dokumentacji oprawy nalezy montowaé na stupach oswietleniowych
Oprawy stosowane na zewnatrz pomieszczenia powinny posiada¢ IP co najmniej na poziomie IP 65

5.5.6 . Ukladanie kabli
Po wczesniejszym wytyczeniu tras przez geodete nalezy wykona¢ wykop pod poszczegélne instalacje a
nastepnie zgodnie z projektem branzowym przystapi¢ do uktadania kabli oraz rur teletechnicznych . Roboty
podlegajace zanikowi przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru do inwestora
Kable energetyczne, nalezy uklada¢ na dnie wykopu na glebokosci. 70 cm (czgsciowo we wspodlnym
wykopie w odlegtosci 10cm jeden od drugiego) w odlegtosci od powierzchni zniwelowanego terenu.
Ulozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg rodzimego gruntu o grubo$ci co najmniej 25 c¢m, a nastgpnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Folia powinna mie¢ grubos$¢ co
najmniej 0.5 mm. Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykryla ulozone kable lecz nie mniejsza niz
20cm.
Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm,
W przypadku braku folii do przykrycia mozna uzy¢ cegiel, ksztattek ceramicznych itp. Kabel utozony w
ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie
wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych np, przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatow,
rur itp.

Na oznacznikach nalezy nanie$¢ trwate napisy zawierajgce co najmnie;j :

a/ symbol oraz numer ewidencyjny linii / kabla /

b/ oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

¢/ znak uzytkownika kabla

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ migdzy kablami n.n. winna wynosi¢10cm. Kable powinny by¢ utozone
w wykopie linig falistg z zapasem (1 — 3) % wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunig¢
gruntu.

Przy wprowadzeniu kabli do stacji i ztaczy nalezy pozostawi¢ zapasy po ok. 3 m,

Kable n.n. nalezy zakonczy¢ glowicami palczastymi na sucho.
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Skrzyzowania kabla nn z drogami

Przy skrzyzowaniu kabla n.n, z drogami, kabel nalezy uktada¢ w rurach PVC

> 100 mm na calej dtugosci / szerokosci / drogi oraz minimum po 50 cm w obie strony od krawegznika
jezdni, Odlegtos¢ gornej powierzchni rury od powierzchni drogi powinna wynosic¢ co najmniej 100 cm .
11.4.3 Skrzyzowania kabla nn z innymi kablami

Przy skrzyzowaniu kabla n.n z kablami o$wietleniowymi i z kablami tego samego rodzaju nalezy kazdy z
krzyzujacych sig kabli chroni¢ przed uszkodzeniem w miejscu

skrzyzowania i na dtugosci po 50cm w obie strony od miejsca skrzyzowania.

Najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢ pionowa przy skrzyzowaniu powinna wynosi¢

a) 25cm — migdzy kablami elektroenergetycznymi na napigcie znamionowe sieci do 1kV z kablami tego
samego rodzaju

b) 50cm - miedzy kablami elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe sieci do 1kV z kablami
elektroenergetycznymi na napigcie znamionowe sieci wyzsze niz 1kV

5.6 Kontrola i badania jakosci robét
5.6.1. Zakres badan odbiorczych
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomi¢dzy Inwestorem i
Wykonawca
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.
Badania powinny dotyczy¢
* pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej- impedancji petli zwarcia
* pomiar izolacji przewodow
* pomiar ciagglosci obwodow
* badanie wytacznikdéw réznicowo pradowych

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. Dziennik budowy
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco dziennik, budowy , ktory musi znajdowaé si¢ na
budowie u kierownika budowy( jesli jest wymagany)

6.2. Rejestr obmiarow
Inwestor moze wymaga¢ od Wykonawcy prowadzenia rejestru obmiarow prac celem weryfikacji ich z
pozycjami zamieszczonymi w kosztorysach

6.3. Dokumenty laboratoryjne
Atest, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, stanowig
zatagcznik do odbioru robot. W toku realizacji robdt powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
zamawiajacego.

6.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:

* Protokoty przekazania miejsca wykonywania robot

*  Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
*  Protokoly odbioru robét

Protokoty narad i ustalen

6.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane w miejscu wykonywania robot i odpowiednio zabezpieczone.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i
przedstawionego do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
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7. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi koncowemu.

7.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przedstawiciele inwestora dokonywa¢ beda na biezaco odbioru robdt zanikowych i dopiero po ich akceptacji
Wykonawca bgdzie mogt przystgpi¢ do kontynuowania prac. Wykonawca zobowigzany jest powiadamia¢ o
koniecznosci weryfikacji prac przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku zakrycia prac
przed akceptacjg przedstawicieli inwestora Wykonawca musi si¢ liczy¢ z konsekwencja wykonania
odkrywek na wtasny koszt

7.2. Odbior koncowy robét
Odbior polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce zgloszeniem pisemnym w terminie ustalonym w umowie od zakonczenia robdt bezzwlocznie
przekazanym Zamawiajagcemu. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego z udzialem wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przetozonych dokumentdéw, pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z
Dokumentacja i niniejsza specyfikacja. W przypadku stwierdzenia iz jako$¢ robot odbiega od wymagan
Zamawiajacego komisja przerwie swoje czynnosci i wyznaczy termin usuni¢cia usterek.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
zwlaszcza w zakresie wykonania robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja i niniejszg specyfikacja i nie ma wigkszego wpltywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja okresli stopien zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umownych.

7.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego
1. Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego robot jest protokor
odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej

dacie wad.
2. Wykonawca przedlozy zamawiajagcemu w trakcie odbioru nastgpujace dokumenty pozwalajace na
ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru: — atesty, aprobaty, dopuszczenia na

wbudowane materialy, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow
zgodnie z niniejsza specyfikacja, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt uzupetiajacych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz zadania

wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych uprzednio, jako wadliwe.

4. W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja.

W

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa do wystawiania faktury bedzie protokot odbioru koncowego.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
*  PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
* PN-EN 62305- ,, Instalacje odgromowe”
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”
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tom 1 — Budownictwo ogolne, wyd. Arkady 1989r.
* PN -EN 62305- Ochrona odgromowa
Zeszyt ITB 2004r — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych .
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych — tom V — instalacje elektryczne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czgé¢ D zeszyt 2 Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej

Uwaga: wykonawca powinien zapozna¢ si¢ takze z projektem wykonawczym w ktorym zawarto dodatkowe
informacje instalacjach elektrycznych

Autor opracowania:

mgr inz. Stawomir Wochniak
UPR nr 147/01/WL
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